



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Expediente despachado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 347/2017

PROTOCOLO Nº 5026/2017

RC Nº 291/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FORNECIMENTO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:

1ª						
CNPJ: 46.235.461/0001-44						
Razão Social: UNICA – LIMPEZA E SERVICOS LTDA						
Item	Atividades da contratada ou consórcio contratados	Classificação da Área	Frequência e Horário	Área em m ²	Valor m ²	Valor Total
1	Áreas Operacionais.	Crítica	2ª feira à domingo – 24 horas	5.768,20	R\$ 30,78	R\$ 177.545,20
2	Área de Circulação	Crítica	2ª feira à domingo – 24 horas	3.062,89	R\$ 20,15	R\$ 61.717,23
3	Áreas Operacionais	Semi Crítica	2ª feira à domingo – 24 horas	4.707,62	R\$ 20,56	R\$ 96.788,67
4	Área de Circulação	Semi Crítica	2ª feira à domingo – 24 horas	2.666,69	R\$ 15,67	R\$ 41.787,03
5	Áreas Operacionais	Semi Crítica	2ª feira à domingo – 12 horas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Área de Circulação	Semi Crítica	2ª feira à domingo – 12 horas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Áreas Operacionais	Não Crítica	2ª feira à domingo – 12 horas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Área de Circulação	Não Crítica	2ª feira à domingo – 12 horas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	Áreas Operacionais	Crítica	44 hrs semanais	635,56	R\$ 10,18	R\$ 6.470,00
10	Áreas Operacionais	Semi Crítica	44 hrs semanais	401,92	R\$ 7,18	R\$ 2.885,79
11	Áreas Operacionais	Não Crítica	44 hrs semanais	1.698,31	R\$ 5,51	R\$ 9.357,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

12	Área de Circulação	Crítica	44 hrs semanais	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	Área de Circulação	Semi Crítica	44 hrs semanais	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Área de Circulação	Não Crítica	44 hrs semanais	110,56	R\$ 4,16	R\$ 459,93
15	Áreas Operacionais	Crítica	2ª à Sexta - 12 horas	701,23	R\$ 13,94	R\$ 9.775,15
16	Áreas Operacionais	Semi Crítica	2ª à Sexta - 12 horas	282,61	R\$ 8,49	R\$ 2.399,36
17	Áreas Operacionais	Não Crítica	2ª à Sexta - 12 horas	1.535,97	R\$ 7,21	R\$ 11.074,34
18	Área de Circulação	Crítica	2ª à Sexta - 12 horas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Área de Circulação	Semi Crítica	2ª à Sexta - 12 horas	210	R\$ 7,63	R\$ 1.602,30
20	Área de Circulação	Não Crítica	2ª à Sexta - 12 horas	891,8	R\$ 6,02	R\$ 5.368,64
21	Áreas Interna - Piso Frio	Administrativo	44 horas semanais	4.129,72	R\$ 4,11	R\$ 16.973,15
22	Áreas Internas com espaços livres - saguão/hall/salão/circulação.	Administrativo	44 horas semanais	3.685,09	R\$ 3,12	R\$ 11.497,48
23	Almoxarifado	Administrativo	44 hrs semanais	3.834,88	R\$ 2,05	R\$ 7.861,50
24	Oficinas	Administrativo	44 hrs semanais	859,84	R\$ 2,16	R\$ 1.857,25
25	Áreas Interna - Piso Frio	Administrativo	2ª feira à domingo	6.473,01	R\$ 5,28	R\$ 34.177,49
26	Áreas Internas com espaços livres - saguão/hall/salão/circulação.	Administrativo	2ª feira à domingo	4.115,08	R\$ 4,45	R\$ 18.312,11
27	Almoxarifado	Administrativo	2ª feira à domingo	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

28	Oficinas	Administrativo	2ª feira à domingo	39,06	R\$ 4,52	R\$ 176,55
29	Varição de Passeios e Arruamentos	Área Externa	44 horas semanais	16.892,95	R\$ 0,48	R\$ 8.108,62
30	Pisos Adjacentes/Contínuos	Área Externa	44 horas semanais	13.655,25	R\$ 2,27	R\$ 30.997,42
31	Varição de Passeios e Arruamentos	Área Externa	2ª feira à domingo	9.561,00	R\$ 0,72	R\$ 6.883,92
32	Pisos Adjacentes/Contínuos	Área Externa	2ª feira à domingo	3.165,88	R\$ 3,15	R\$ 9.972,52
33	Vidros Externos sem situação de risco.	Crítica	Face Interna Quinzenal - Externa Trimestral	2.704,52	R\$ 1,59	R\$ 4.300,19
34	Vidros Externos sem situação de risco.	Semi Crítica / Administrativa	Face Interna Quinzenal - Externa Trimestral	7.610,21	R\$ 1,45	R\$ 11.034,80
35	Vidros Externos com situação de risco.	Crítica	Face Interna Quinzenal - Externa Trimestral	1.954,10	R\$ 2,02	R\$ 3.947,28
36	Vidros Externos com situação de risco.	Semi Crítica / Administrativa	Face Interna Quinzenal - Externa Trimestral	1.424,70	R\$ 1,91	R\$ 2.721,18
Tratamento de Piso - Quadrimestral				32.245,17	R\$ 10,00	R\$ 80.612,92
VALOR TOTAL MENSAL						R\$ 676.665,70

Valor Total da Licitação: R\$ 8.119.988,44 de acordo com a classificação declarada pelo Sr. Pregoeiro e constante da ATA de Sessão Pública de Pregão, onde a referida empresa sagrou-se vencedora.

Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.

Paulínia, 20 de março de 2018.

DIXON RONAN CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL